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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby ZVÄČŠENIE KAPACITY MŠ NEDEDZA   JKSO

EČO

Miesto Nededza

IČO IČ DPH

Objednávateľ OU Nededza

Projektant PEM PROJEKT – Ing. Peter Mrvečka

Zhotoviteľ    

Spracoval Ing. Peter Mrvečka

Rozpočet číslo Dňa Položiek

11.03.2015

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 479,46 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25 Cena s DPH (r. 23-24)

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

87 424,26

56 604,02

60 014,73

25 158,13

6 650,00

235 851,13

236 330,59

236 330,59 47 266,12

283 596,71


