

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZVÄČŠENIE KAPACITY MŠ NEDEDZA	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nededza
Objednávateľ	OU Nededza	IČO	
Projektant	PEM PROJEKT – Ing. Peter Mrvečka		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Peter Mrvečka		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		11.03.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 87 424,26	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 56 604,02	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 60 014,73	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 25 158,13	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 6 650,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 235 851,13	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 479,46	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 236 330,59	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 236 330,59 47 266,12	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 283 596,71	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	
Pečiatka					