ZMLUVA O DIELO

Uzatvorena v stilade s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:
Objednavatel’:

Objednavatel’:
Sidlo:
Zastapeny:
ICO:

Bankové spojenie :

Kontaktna osoba :

e-mail;
tel :
fax :

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie :

Zapis v registri:

Kontaktna osoba :

e-mail;
tel :
fax :

Tato zmluva o dielo (dalej len ,,Zmluva®) sa uzatvara so stavebnou spolo¢nostou ako
zhotovitelom a zaroven ako ucCastnikom obchodnej verejnej sutaze, ktorého navrh bol

v zneni neskorsich predpisov

Obec Nededza

Hlavna 1/1, 013 02 Nededza
PhDr. Peter Vajda, starosta
00321516

5604749007/5600

PhDr. Peter Vajda
nededza.ou@stonline.sk
041/5980021
041/5980519

PRIM, spol. s.r.o.

Stranske 245, 013 13 Rajecké Teplice

Ing. Milan Bucha, Ing. Juraj Bucha, konatelia spolo¢nosti
31403 051

SK 2020347703

Slovenska sporitelnia, a.s., Bratislava, 630 527 800/ 0900

Okresného sudu Zilina, oddiel Sro, vlozkal9240/L
Ing. Milan Bucha

milanbucha@yahoo.com

0903 484 090

+421-(0)41 54 94 804

Prehlasenie uc¢astnikov zmluvy

vyhodnoteny ako najvhodne;si.

L. Predmet zmluvy



1.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo —

,Priemyselna zéna Nededza — SO 03 Dazd'ova kanalizacia® v sulade s pravoplatnym
stavebnym povolenim (,,bude doplnené*) a projektovou dokumentéiciou,
realizovanych na parcelach nachadzajtcich sa v katastrdlnom uzemi Nededza, Obec
Nededza, okres Zilina, a d’alej sa zavizuje dodat stavebny materidl za ucelom
vykonania tohto diela (dalej len ,Dielo*) a zavdzok Objedndvatela uhradit
Zhotovitel'ovi cenu Diela podla ust. €L III. tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje Dielo
vyhotovit a odovzdat v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve, v projektove;j
dokumentécii a v rozpocte Vykaz- vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze miestom plnenia predmetu zmluvy je nehnutel'nost’

nachadzajuca sa v katastralnom uzemi Nededza, Obec Nededza, okres Zilina,
evidovana Katastralnym uradom v Ziline.

1.3. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ a v

sulade s pravnymi predpismi SR, prislusnymi zdvdznymi normami STN, technickymi
pravidlami (dalej len ,,TP*), projektovou dokumentaciou, platnym stavebnym
povolenim, vykazom- vymer a v stlade s touto Zmluvou.

1.4. Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut Zhotovitel'ovi potrebni sucinnost pri vykonavani

2.1.

2.2.

2.3.

Diela, nayma Zhotovitel'ovi odovzdat’ stavenisko v Case podl'a harmonogramu postupu
prac, bezodkladne mu poskytnut’ pravoplatné stavebné povolenie, ako aj vSetky d’alSie
podklady, ktoré bude Zhotovitel' potrebovat’ pre riadne vykonanie a odovzdanie Diela
a ktoré si Zhotovitel' od Objedndvatela vyziada. Objedndvatel’ sa zavizuje v lehote
uvedenej v tejto Zmluve Dielo prevziat’ v sulade s touto Zmluvou, o com bude spisana
zapisnica o prevzati diela a zaplatit’ za prevzaté Dielo dohodnutii sumu v sulade s
touto Zmluvou.

II. Termin realizacie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude realizované v termine odo diia d¢innosti zmluvy do
30.9.2011. Zhotovitel je povinny ukoncit prace na Diele a Dielo riadne a bez pravnych a
faktickych vad odovzdat Objednavatelovi v danom termine.

Zhotovitel je opravneny odovzdat Dielo Objednédvatelovi aj v skorSom termine, ktory si
Zhotovitel vopred dohodne s Objedndvatelom pisomne, vritane elektronickej poSty a faxu.
Objednavatel' v pripade skorSieho odovzdania diela preberie Dielo v stlade s podmienkami
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zhodne prehlasuji, Ze sidhlasia s terminom realizdcie diela. V pripade
odchylky od dohodnutého terminu realizcie, si zmluvné strany povinné vzdjomne odsuhlasit
aktualizciu terminu realizicie prdc do 5 dni od dorucenia vyzvy na odsuthlasenie zmeny
terminu realizcie. Zhotovitel je povinny spolu s ndvrhom na zmenu terminu realizéicie zaslat
aj zdovodnenie odchylky. V pripade omeskania Zhotovitela oproti pdvodného terminu
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2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

realizécie o viac ako 30 dni, ktoré nie je odévodnené okolnostami, na ktoré Zhotovitel nemal
vplyv (vysSia moc, poveternostné podmienky), je Objedndvatel opridvneny odstipit od tejto
Zmluvy. Uvedené neplati, ak je Zhotovitel v omeskani z dovodov neposkytovania sicinnosti
7o strany Objednévatela alebo z ddévodov zmenovych konani pri realizcii Diela, ktoré je
sposobené Objednivatelom.

Termin realizdcie a odovzdania Diela sa predlZzi v pripade, Ze Zhotovitel nemdze Dielo
odovzdat riadne a v¢as v dosledku:

2.5.1. vysSej moci, teda v dosledku udalosti, nezavislych na voli zmluvnych stran;

2.5.2. nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré mo6zu objektivne ohrozit’ kvalitu
realizovaného Diela,

2.53. prikazov, zakazov Ci obmedzeni Statnych organov alebo organov miestnej
spravy, ak tieto neboli vyvolané konanim alebo opomenutim Zhotovitel’a.

2.54. takych zmien zo strany Objednavatela, ktoré¢ si vyzaduji zmenu projektove;j
dokumentacie a poloziek vykaz- vymer

O vzniku a zaniku tychto udalosti je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
informovat’ Objednévatela, inak k prediZeniu realizacie a odovzdania Diela neddjde.

V pripade, ak sa Zhotovitel dostal do omeskania podla bodu 2.4. tejto Zmluvy, alebo je
mozné predpokladat, Ze sa do omeskania z tychto dovodov dostane, je mozné po odsihlaseni
riadiaceho organu prediZit lehotu na realiziciu diela, najviac vSak o 12 mesiacov, vo
vynimocénych pripadoch a taktiez po sudhlase riadiaceho orgdnu aj dlhSie (hlavne pri
nepredvidatelnych udalostiach).

II1. Cena za dielo

Zmluvné strany sa dohodli na tejto cene za riadne vykonané Dielo:

Cena bez DPH: 357 621,53 EUR
DPH (20%): 71 524,31 EUR
Cena s DPH: 429 145,84 EUR

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela je urena rozpoctom Vykaz- vymer, ktory je

prilohou ¢. 1 tejto Zmluvy a ktory bol sucastou predlozenej uspesnej ponuky
Zhotovitel'a v ramci obchodnej verejnej sutaze.

Cena uvedena v bode 3.1. tejto Zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena
pevna, ktoréd zahtna vSetky ndklady Zhotovitel'a na vyhotovenie Diela. Zmluvné strany
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3.3.

zhodne konStatuji, Ze uvedena cena je redlna, bola Zhotovitelom pontknuta v radmci
obchodnej verejnej sutaze na zaklade poskytnutych relevantnych podkladov od
Objednavatela a Zhotovitel nemd v Ziadnom pripade narok na jej zvySenie, ktory
vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave ponuky
predlozenej do obchodnej verejnej sutaze. V pripade, ak pocas realizacie Zhotovitel
zisti, ze skutkovy stav nezodpovedd poskytnutym podkladom od Objednavatela,
pisomne upozorni Objedndvatela na tento rozpor, za chybné podklady zodpoveda
Objednéavatel’.

Zhotovitel’ je povinny Objednavatel’'ovi predlozit’ podrobny rozpocet, ktory je prilohou
¢. 1 tejto Zmluvy aj v elektronickej verzii vo formate MS Excel, a rovnako predlozit’
Objednévatel’ovi aj kazdu aktualizaciu rozpoctu v elektronickej verzii vo formate MS
Excel.

IV. Platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude uhradena tymto spdsobom:

a) 90% ceny Diela, vratane DPH bude uhradenych na zéklade mesa¢nych faktur,
vystavenych Zhotovitel'om v stlade s tymto ¢lankom,

b) 5% ceny Diela, vratane DPH bude uhradenych po riadnom odovzdani a
prevzati Diela v stilade s ust. bodu 7.2., resp. 7.3. tejto zmluvy

¢ 5% ceny Diela, vratane DPH bude uhradenych po vydani pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia

4.2. Podkladom pre zaplatenie ceny za Dielo budu:

a) mesacné faktary, vystavené¢ Zhotovitel'om po uplynuti kazdého kalendarneho
mesiaca, v ktorom bolo Dielo vykonavané, ktorych povinnou prilohou bude
Zhotovitelom vyhotoveny a Objednéavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a
dodavok. Zhotovitel’ je opravneny pozadovat na zaklade mesacnych faktur iba
cenu za prace a dodavky, ktoré boli skuto¢ne vykonané, a to cenu podl'a Prilohy ¢.
1 tejto Zmluvy — rozpoctu Vykaz-vymer.

b) faktara vystavena Zhotovitel'om po riadnom odovzdani Diela Objedndvatelovi
podrla ust. bodu 7.2., resp. 7.3. tejto Zmluvy vo vyske 5% ceny Diela

¢) konecna faktara vystavena Zhotovitelom po vydani pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia, v ktorej Zhotovitel' vyuctuje zostatok ceny Diela vo
vyske 5% ceny Diela

4.3. Zhotovitel' nie je opravneny vyuctovat Objednéavatelovi ziadne prace naviac, ktoré si

Objednévatel’ vopred pisomne nevyziadal. Ak si Objedndvatel vopred pisomne
vyziadal od Zhotovitel'a prace naviac, a Zhotovitel' ich vykonal, ma Zhotovitel' pravo
na ich thradu vo vyske skuto¢ne vykonanych prac. Objednavatel uhradi pripadna
cenu za prace naviac z vlastnych zdrojov Objednévatela. Za pracu naviac sa povazuje
kazda praca, ktora nebola zmluvnymi stranami dohodnuta v tejto Zmluve, resp. jej
prilohe €. 1 Vykaz- vymer.



4.4. Aj v pripade, Ze cena skutocne vykonanych prac na Diele presiahne v kalenddrnom
mesiaci, resp. V sucte faktur za viac kalendarnych mesiacov, vysku 90% celkovej ceny
Diela uvedenu v bode 4.1. a) tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny poZzadovat’ thradu
len cCasti ceny Diela do vysky 90% celkovej ceny Diela. Zhotovitel' v takom pripade
vystavi mesacnua faktaru na Cast’ ceny Diela nepresahujicu 90% celkovej ceny Diela.
Cast’ z ceny Diela vo vyske 5% z ceny Diela je Zhotovitel' opravneny vyGétovat’ az po
riadnom odovzdani Diela Objednéavatelovi podla ust. bodu 7.2., resp. 7.3. tejto
Zmluvy. Zostatok ceny Diela vo vyske 5% z ceny Diela je Zhotovitel' opravneny
vyuctovat’ po vydani pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

4.5. Kazda faktira podla tohto ¢lanku je splatnd najneskor do 30 dni odo dila dorucenia
faktiry Objednavatel’ovi.

4.6. Faktura bude obsahovat identifika¢né tidaje Objednavatela a Zhotovitela vratane IC
DPH, datum splatnosti, oznacenie petiazného ustavu a Cislo zmluvy Zhotovitel'a, ako
aj pripadné d’alSie ndlezitosti, vyZadované pravnym predpisom.

4.7. Zhotovitel' je povinny zaslat kazdd faktiru spolu s jej prilohami Objednavatelovi v 4
pisomnych originéloch.

4.8. V pripade vystavenia faktlry, ktord nesuhlasi so supisom vykonanych prac a dodéavok,
resp. faktary, ktord obsahuje formalne vady, je Objednavatel’ opravneny takuto fakturu
vratit’ do 5 dni od dorucenia Zhotovitelovi na prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny
bezodkladne po doruCeni vratenej faktiry vystavit faktiru nova a tuto zaslat
Objednévatelovi. Lehota splatnosti faktary plynie odo dna doruCenia opravenej
faktiry Objednavatel'ovi.

V. Podmienky vykonavania Diela

5.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat Dielo v stlade s platnymi pravnymi normami SR, STN
a TP platnymi v case realizicie Diela, v stlade s touto Zmluvou a pokynmi
Objednéavatela.

5.2. Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZanie zdsad bezpecnosti prace, poZiarnej ochrany,
ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami a subdodavatel'mi. Zhotovitel’ sa
zaviazuje dodrzat podmienky stavebného povolenia a projektovej dokumentacie.
Kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materidlov Zhotovitel' doloZi atestami o
kvalite.

5.3. V pripade, ak zhotovitel’ pri vyhotoveni Diela pouzije materidly vyrobené mimo krajin
EU, je povinny predlozit Zhotovitelovi kedykol'vek na poziadanie a vzdy pri
pravidelnej kontrole doklad o pdvode a zhode tovaru.

5.4. Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko na zéklade oboma zmluvnymi stranami
podpisaného zapisu s jasne vyznacenym priestorom staveniska.



5.5. Objednavatel’ zaisti stavebny a technicky dozor nad vykondvanymi pracami svojimi

poverenymi pracovnikmi.

5.6. Ak sa vyskytne v priebehu realizacie prac na Diele nutnost’ akychkol'vek zmien oproti

predpokladom obsiahnutych tejto Zmluve, budu tieto zmeny rieSené operativne
jednanim medzi oboma stranami. RieSenie drobnych zmien bude dohodnuté zapisom v
stavebnom denniku, potvrdenym oboma stranami. Zmeny zavaZnejSieho rozsahu,
ktoré mézu mat’ vplyv hlavne na termin splnenia, cenu alebo technické rieSenie diela
budu rieSené¢ pisomnym dodatkom k tejto Zmluve. V pripade dohody o zvySeni ceny
Diela, rozdiel medzi dohodnutou cenou Diela a novou cenou Diela uhradi
Objednévatel’ z vlastnych zdrojov. Zmena terminu odovzdania Diela je moZzna len za
podmienok uvedenych v bode 2.4. tejto Zmluvy.

5.7. Zhotovitel' je plne zodpovedny za riadny postup prac na Diele, za akukol'vek stratu

materidlu alebo poSkodenie Diela, materialov a technologického zariadenia, ktoré su
sucastou Diela, ako aj za stratu ¢i poskodenie iného majetku, ktory nie je sucastou
Diela. Zhotovitel’ je plne zodpovedny aj za zranenie alebo smrt’ akejkol'vek osoby pri
vyhotovovani Diela.

5.8. Zhotovitel’ je povinny udrziavat na vlastné naklady cCistotu staveniska, ako aj verejnych

komunikécii, pokial’ tieto svojou c¢innostou znecistuje a pred odovzdanim Diela
Objednavatelovi je povinny stavenisko na vlastné naklady vypratat a zabezpecit
odvoz odpadu osobou opravnenou na nakladanie s odpadom.

5.9. Zhotovitel’ je povinny mat uzavreté poistenie za Skodu vzniknutu pri realizacii stavebnych

5.10.

5.11.

prac. Poistenie na spolocné meno Zhotovitel'a a Objednavatela musi minimalne
zahtiat' poistenie Zhotovitela a Objednavatela proti stratdm a Skodam na Diele
vzniknutych z akejkol'vek priciny.

Zhotovitel' je povinny pocas celej doby realizdcie Diela uzavretie a uzamknutie
priestoru v Case, ked’ na stavenisku neprebiehaju prace na Diele. Objednavatel je
opravneny vykonavat prace na Diele aj v dni pracovného volna a pokoja s
reSpektovanim zdkonnych obmedzeni pracovného c¢asu a casov odpocinku
zamestnancov.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo sam na vlastni zodpovednost,
prostrednictvom svojich zamestnancov. V pripade, ze Zhotovitel’ nie je objektivne
schopny vykonavat' celé Dielo sdm, je opravneny po predchadzajucom suhlase
Objednévatela Cast’ Diela vykonat aj prostrednictvom subdodéavatelov. Aj v tomto
pripade je Zhotovitel za vykonanie Diela zodpovedny v rovnakom rozsahu, akoby
Dielo vykonaval sam. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit vykonavanie Diela
kvalifikovanymi osobami a poveritt vykonom dozoru nad vykondvanim Diela
zodpovednu osobu - stavbyvediceho, ktord je opravnend kontrolovat’ postup prac na



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.1.

6.2.

Diele, dodrziavanie pracovnej discipliny zamestnancov Zhotovitel'a a o pripadnych
nedostatkoch informovat’ bezodkladne Zhotovitel'a, ako aj Objednavatela. Zhotovitel
poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Ing. Stanislav Mar¢an. Zmenu v tejto
osobe je Zhotovitel povinny vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi.

Objednévatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi do terminu odovzdania staveniska
stavebné povolenie, respektive iné¢ doklady, na ziklade ktorych je mozné zacat
realizovat’ Dielo.

Zhotovitel' je povinny umoznit Objednavatelovi a komukol'vek, kto ma na to
povolenie od Objednavatela, ako aj kontrolnym orgdnom podl'a bodu 6.5. tejto
Zmluvy, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavajl, alebo
maju vykonavat prace na Diele v stvislosti touto Zmluvou. Zhotovitel' je povinny
zamedzit’ vstup tretich os6b na stavenisko a umoznit’ vstup len osobam, vstupujiicim
na stavenisko so sthlasom Zhotovitel'a alebo Objednévatela, pri dodrzani podmienok
bezpecnosti prace. Zhotovitel zodpoveda za akukol'vek Skodu i1 nemateridlnu ujmu,
ktora vznikne v dosledku vstupu tretich osdb na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny po ukonceni prac na Diele vypratat stavenisko a odovzdat
odpad osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona NR SR ¢. 223/2001 Z. z. O
odpadoch v zneni neskorSich predpisov. Za vypratanie staveniska a riadnu likvidaciu
odpadu zodpoveda Zhotovitel. Objednavatel’ uvedené skontroluje pri prebrati diela.

Obe zmluvné strany su povinné navzajom sa pisomne informovat o vSetkych
skuto¢nostiach, ktoré by mohli mat’ vplyv na realizaciu Diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, zaznamendvat vSetky ndlezitosti
suvisiace s realizaciou diela do stavebného dennika, viest’ supisy prac a dodavok,
ktoré¢ prikladd k faktiram a tieto dokumenty uchovavat’ do 3 rokov po odovzdani
diela. Zhotovitel’ je povinny umoZnit’ nahliadat’ do dokumentacie Objednavatelovi ako
aj prisluSnym kontrolnym organom.

VI. Kontrola prac Objednavatelom

Objedndvatel je opravneny vykondvat priebeZni kontrolu prac stavebnym dozorom
Objednavatel'a. Zhotovitel je povinny predloZit pri kontrole Objednédvatelovi stavebny dennik
a stpis dosial vykonanych préc, ktory Objednédvatel potvrdi, pripadne v iom vyznaci nesilad
so skuto¢nym stavom.

Objedndvatel je na pisomni vyzvu Zhotovitel'a, uvedentd v stavebnom denniku, alebo
Objednavatelovi dorucent osobitne, bez zbytocného odkladu povinny preverit a skontrolovat
tie Casti Diela, ktoré budi po odovzdani Diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Ak
nenamietne vady tychto ¢asti Diela do 3 dni odo diia zapisania vyzvy Zhotovitel'a v



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

stavebnom denniku, alebo odo diia jej doruc¢enia Objedndvatelovi, ma sa za to, Ze
Objednavatel tieto Casti Diela skontroloval a Ziadne vady Diela nenamieta.

V pripade zistenia zadvad pocas vykondvania Diela, urobi stavebny dozor zdznam do
stavebného dennika s poZiadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine. Lehota na
odstranenie zdvad do 7 dni. Pokial by boli zdvady takého charakteru, Ze by nepochybne viedli
k omeskaniu Zhotovitel'a s odovzdanim Diela alebo by nepochybne bola spdsobend takd vada
Diela, ktora by znemoZnila Dielo uZivat riadne, ma Objednévatel pravo od zmluvy odstupit.

Nevykonanie kontroly realizicie Diela Objedndvatelom nezbavuje Zhotovitel'a
zodpovednosti za vady Diela.

Zhotovitel je povinny byt pritomny na mieste realizacie Diela pri vykone kontroly zo
strany, poskytnit sti¢innost pri vykondvani kontroly, po¢as vykonu kontroly je povinny na
poziadanie preukdzat opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrZanie podmienok tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit dokumenty sivisiace s realizaciou Diela a zdrZat sa
konania, ktoré by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly na mieste realizacie
Diela.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na nipravu nedostatkov, zistenych
kontrolou v zmysle spravy z kontroly v lehote stanovenej opradvnenymi osobami na vykon
kontroly a o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne
informovat Objednévatela.

Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo diia zacatia prac na Diele do riadneho
ukoncenia prac a to spdsobom podla ust. § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb. O tizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) a prisluinych ust. Vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zékona.

Zéaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a v8etkych d'alSich okolnostiach, ktoré
budi obe strany povaZovat za délezité, budi zapisované denne do stavebného dennika. Za
riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda Zhotovitel. Stavebny dennik je uloZeny u
stavbyvediceho.

Stavebny dennik musi minimalne obsahovat: diatum, idaje o pocasi, tidaje o pracovne;j
dobe, tdaje o pracovnikoch a ich pocty, mechanizmy, asovy postup prac na stavbe, podrobny
popis dodavok, stavebnych prac podla objektov, zdiznamy z vykondvaného stavebného a
technického dozoru, poZiadavky Zhotovitel'a na Objedndvatela a naopak, prerusenie préc s
odovodnenim, zaznamy o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zmeny a odchylky
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vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentécie, poziadavky opravnenych osob
na odstranenie nedostatkov.

VII. Odovzdanie diela

7.1 Po vykonani Diela vyzve Zhotovitel Objedndvatela k odovzdaniu a prevzatiu Diela
pisomnou vyzvou tak, aby preberacie konanie mohlo zafat' najneskor 2 tyzdne pred
dohodnutym terminom ukoncenia diela.

7.2 Pocas celého preberaciecho konania je Objednavatel’ opravneny kontrolovat’ funkcénost
Diela, vytykat’ jeho pripadné vady a nedorobky zapisom v stavebnom denniku a pozadovat
ich odstranenie v lehote do ukoncenia preberacieho konania. Ak Objedndvatel zisti taki vadu
Diela, ktora by znemoznovala Dielo riadne uzivat, musi byt’ tato odstranena Objednavatel'om
najneskor do 7 dni odo dna jej vytknutia Objednavatelom, inak ma Objednavatel’ pravo od
tejto Zmluvy odstupit’.

7.3 Po ukonceni preberacieho konania spiSu zmluvné strany zapis o odovzdani a prevzati
Diela, pri ktorom je Zhotovitel’ povinny odovzdat” Objednavatel'ovi dokumenty a doklady
osvedCujice akost’ a kompletnost’ Diela, teda najmi stavebny dennik, zoznam dodavok a
zariadeni, osvedcenie o akosti a kompletnosti, ndvody na montdz a obsluhu, atesty, spravy o
vykonani odbornych prehliadok a skuSok, certifikaty, osved¢enia o vykonanych skuskach
pouzitych materidlov a vyrobkov a iné potrebné doklady ako zaverecnu spravu dokumentacie
kvality vratane porealizatného zamerania a projektu skuto¢ného vyhotovenia.

7.4 Ak ma Dielo pri jeho odovzdani akékol'vek vady, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’
prevzatie Diela. Objednévatel’ v takom pripade ur¢i Zhotovitel'ovi primeranti lehotu na
odstranenie vad Diela, ktord nesmie byt kratSia neZ 10 dni a dlhSia nez 30 dni. Po Gplnom
odstraneni vad je Objednavatel’ povinny dielo prevziat. V lehote na odstranenie vad diela nie
je Zhotovitel' v omeSkani s odovzdanim diela.

7.5 Vadou Diela sa rozumie akdkol'vek fakticka a pravna vada, teda odchylka od dohodnute;j
kvality Diela, ktord nebola vopred dohodnutd zmluvnymi stranami, a ktora kvalitu Diela
znizuje. Vady a nedorobky evidované v zapise z preberaciecho konania mézu byt len takého
charakteru, ktoré¢ sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrdnia a nest'azuji prevadzkovanie a
uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu. Dielo nie je mozné prevziat’ v pripade, ak miera vad
a nedorobkov stazujii prevadzkovanie a riadne uzZivanie Diela, v takomto pripade sa Dielo
povazuje za nedokoncené.

7.6 Ak sa v termine dohodnutom na odovzdanie a prebratie Diela nedostavi na stavenisko
Objednéavatel’, je Zhotovitel povinny ho bezodkladne upozornit’ na moznost’ spdsobenia
Skody neprevzatim Diela a poziadat Objednavatela o stanovenie nahradn¢ho terminu
odovzdania a prevzatia Diela. Ak sa Objednéavatel nedostavi na odovzdanie Diela ani v
nahradnom termine, spiSe o tom Zhotovitel’ zaznam, v ktorom spise vSetky vady a nedorobky
Diela a tento zaznam zaSle Objednéavatel'ovi. Prilohou zaznamu musia byt’ vSetky dokumenty



uvedené v bode 7.3. tejto Zmluvy. Momentom doru¢enia zdznamu Objednavatel'ovi sa Dielo
povazuje za odovzdané a prevzaté.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

VIII. Zaruéna doba

Zhotovitel zodpovedda za vykonanie Diela v stlade s touto Zmluvou,
projektovou dokumentdciou, stavebnym povolenim, s pokynmi Objednavatela, s
platnymi pravnymi predpismi SR, STN a TP. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo
bude mat’ v zaru€nej dobe vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a jej prilohéach.

Zhotovitel' poskytne na Dielo zaruku na dobu 24 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut’ dilom riadneho odovzdania a prevzatia Diela. Zaru¢na doba sa predlzuje
vzdy o dobu, v ktorej Zhotovitel' na zaklade reklamacie Objednéavatel'a odstrafioval
vady Diela.

Ak v zarucnej dobe podla ust. bodu 8.2. tejto Zmluvy vznikne na Diele
akakol'vek vada, ktord nebrani riadnemu uzivaniu Diela, je Zhotovitel’ povinny takuto
vadu odstranit’ najneskdr do 30 dni od jej oznamenia Objedndvatelom.

Objednévatel’ je opravneny vadu diela oznamit Zhotovitel'ovi pisomne,
vratane faxom a emailom. Reklamacia musi obsahovat’ ¢as vzniku vady a popis vady z
pohl'adu uZzivatela.

Reklamécia je povaZzovand za uplatneni diom odoslania vady diela
Zhotovitelovi, o com je Objednavatel’ povinny Zhotovitel'a telefonicky upovedomit’.
Po odstraneni vady je Zhotovitel' povinny spisat’ Zdznam o odstraneni vady, ktory
doruc¢i Objednavatel'ovi v termine odstranenia vady.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré¢ vznikli neodbornou manipuléciou
Objednévatel'om alebo tretimi osobami.

Pri odstranovani vad Diela Zhotovitelom prechddza nebezpecenstvo Skody na
veci zo Zhotovitel'a na Objednavatel'a momentom odovzdania opravené¢ho Diela alebo
jeho casti Objednéavatelovi.

IX. Sankcie

Ak Zhotovitel’ meSka so zaCatim realizdcie zmluvne dohodnutych
prac oproti dohodnutému terminu zacatia prac, zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej
pokute 0,02% zo zmluvnej ceny Diela za kazdy den omeSkania, s tym, ze
Objednévatel’ ma pravo v pripade omesSkania o viac ako 20 dni odstpit’ od tejto
Zmluvy.

Ak Zhotovitel' odovzda Dielo po termine uvedenom v bode 2.1. z
dovodov na strane Zhotovitel'a, Objednavatel moze pozadovat’ zmluvni pokutu vo
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vyske 0,02% zo zmluvnej ceny Diela, za kazdy dent omeSkania, az do riadneho
odovzdania Diela.

9.3.

V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim faktury k terminu

splatnosti je Zhotovitel' opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,02% z fakturovanej sumy za kazdy dent omeSkania.

9.4.

Uhrada, alebo zapodet ktorejkolvek zmluvnej sankcie nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokoncit,, ani jeho d’alSich povinnosti podl'a tejto
zmluvy, ani jeho zodpovednosti za Skodu alebo straty vzniknuté Objednavatelovi.

10.1

X. Riadne ukoncenie zmluvy, odstipenie od zmluvy

Tato Zmluva je ukoncend splnenim vSetkych povinnosti Zhotovitel'a

definovanych v tejto Zmluve.

10.2

Objednévatel’ alebo Zhotovitel mézu Zmluvu ukoncit’ aj vzajomnou

dohodou, ako aj jednostrannym odstupenim od Zmluvy vo vymedzenych pripadoch.

10.3
a)

b)

d)

g

h)

J)

k)

Objednéavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak:

Zhotovitel' vstapi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizacia, bude zahajené exeku¢né konanie,
vykonané prace budu fakturované v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve alebo budu opakovane narokované (fakturované),
Zhotovitel pouzije iné materidly, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené
stavebnym dozorom, objednavatelom, alebo vykonava dielo v rozpore s
podmienkami tejto Zmluvy
pocas realizacie diela d6jde k poSkodeniu alebo strate Diela alebo jeho Casti,
materidlov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel' ich nenahradi na
vlastné naklady a nezabezpe¢i, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto
Zmluvy,
Zhotovitel nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,
pripadne neplati dohodnuté poistné,
Zhotovitel bez sthlasu Objednéavatela postipi prava a zavizky z tejto Zmluvy na
tretiu osobu,
Zhotovitel’ je v omeSkani s vykondvanim Diela o viac ako 20 dni bez uvedenia
dévodu, ktory by omeskanie ospravedlinoval (vy$§ia moc),
Zhotovitel’ vykona akukol'vek zmenu bez sthlasu Objednévatela,
Ak pocas vykondvania Diela dojde k vzniku nepredvidanych okolnosti na strane
Zhotovitela, ktoré zdsadne zmenia podmienky plnenia predmetu tejto Zmluvy a
sucasne nejde o okolnosti vylucujace zodpovednost’ Zhotovitel’a,
ak Zhotovitel preukazatel'ne porusil pravne predpisy SR a ES v rdmci realizacie
aktivit tejto Zmluvy,

ak Zhotovitel poskytol nepravdivé alebo zavadzajice informacie, resp.
neposkytol informacie v stilade s podmienkami tejto Zmluvy,

ak je tak uvedené v konkrétnom ustanoveni tejto Zmluvy.
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10.4 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy, ak:
a) Objednévatel’ vstapi do likvidacie, na majetok Objedndvatel’a bude vyhlaseny
konkurz, reStrukturalizécia, bude vyhlasené exekuéné konanie,
b) Objednavatel neposkytne Zhotovitel'ovi spolupdsobenie dohodnuté v tejto
Zmluve ani v dostato¢nej primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupdsobenia
zmari Zhotovitelovi moznost’ vykonania Diela,
¢) Objednévatel’ je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 35 dni,
d) vznikni nepredvidané okolnosti na strane Objednavatela, ktoré zisadne
zmenia podmienky plnenia predmetu tejto Zmluvy a sucasne nejde o okolnosti
vylu€ujuce zodpovednost’ Objednavatel’a,
e) ak Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi nepravdivé alebo zavadzajuce
informacie, resp. neposkytne informacie v sulade s podmienkami tejto Zmluvy

10.5  Odstapenie od Zmluvy musi byt pisomné a musi byt dorucené druhej zmluvnej strane
formou doporucenej zésielky. UCinky odstipenia od Zmluvy nastani ditom jeho dorucenia
druhej zmluvnej strane.

10.6  Priodstipeni od Zmluvy platia § 344-351 Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.

10.7  V pripade odstipenia od Zmluvy v stulade s bodom 10.4. Zmluvy, méa Zhotovitel’ narok
na uhradenie pomernej Casti ceny za doposial’ vykonané Dielo.

10.8 Pokial' sa od Zmluvy odstupi, Zhotovitel' je povinny okamzite zastavit prace,
zabezpecCit' a ochranit’ stavenisko a opustit’ ho najneskor v lehote 10 dni. Zmluvné strany st
povinné spisat’ o odovzdani nedokonc¢eného Diela protokol, v ktorom uvedu, ktoré ¢asti Diela
boli dokoncené. Zhotovitel’ je sucasne povinny odovzdat’ Objedndvatelovi stavebny dennik a
supis vykonanych prac.

10.9  Odstapenie od Zmluvy podla tohto ¢lanku nema nijaky vplyv na moznost’ zmluvnej
strany pozadovat’ uhradenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy.

XI. Vlastnicke prava a nebezpecenstvo $kod

1.1 Pozemky, na ktorych je Dielo vykonavané, si vo vlastnictve Objednavatel’a po cely
¢as vykonavania Diela. Dielo je vo vlastnictve Zhotovitel'a odo dna zacatia prac na Diele az
do diia riadneho odovzdania Diela v stlade s touto Zmluvou. Diiom odovzdania a prevzatia
Diela Zhotovitel ukon¢i spravovanie Diela a tymto diiom prechddza na Objednavatela
vlastnicke pravo k Dielu, ako aj nebezpecenstvo Skody na veci, pokial’ pravne predpisy
neurcuju inak.

1.2 Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej stavbe (Diele) znaSa do odovzdania a
prevzatia diela Zhotovitel. Objednavatel’ znaSa nebezpecenstvo Skody na veci po prevzati
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Diela. Nebezpecenstvo skody na pozemkoch, na ktorych je Dielo vykonavané, zndsa odo dna
prevzatia staveniska do dila odovzdania Diela, Zhotovitel.

XII. Zavereéné ustanovenia

12.1 Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Pokial’ bolo v sulade s touto Zmluvou konané uz pred jej podpisom, povazuje sa to za
postup v zmysle Zmluvy.

1.

12.2 Zmluvné strany sa zavézuju riesit’ akékol'vek spory z tejto Zmluvy najprv
zmiernou cestou. V pripade, Ze sa spor nevyriesi zmierom, je hociktora zmluvna strana
opravnend poziadat’ o rozhodnutie vecne a miestne prislusny sud, ktory spory
rozhoduje v slovenskom jazyku.

12.3 Ak vznikne spor r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre
ktoré platia obecné zavizné skuSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti
pristrojov, ktoré sa pouZili pri skiiSkach, pripadne metod, moZe si kazda strana dat’
vykonat’ materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym
skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok st zavazné.
Naklady na skusky znésa strana, ktora spor prehrala.

12.4 Pripadné spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel’a zastavit’ plnenie
predmetu Zmluvy.

12.5 VSetky prava a povinnosti z tejto Zmluvy prechddzaji na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

12.6 Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvnil pokutu alebo jej zaplatenim, nie je dotknuty
narok zmluvnej strany na nahradu $kody ani jej pravo odstupit’ od zmluvy.

12.7 Menit, dopliiat’ alebo zrudit’ tito Zmluvy je mozné len pisomnou dohodou
zmluvnych stran, pricom zrusenie tejto Zmluvy je mozné aj formou odstupenia od
zmluvy. Dohoda o zmene ¢i doplneni tejto Zmluvy musi mat’ formu ¢islovaného
dodatku. Podpisu kazdého pisomného Dodatku predchédza suhlas riadiaceho organu s
obsahom dodatku.

12.8 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona ¢.
513/1991 Zb., Obchodného zékonnika, v zneni neskorSich predpisov.
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12.9 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, pisomnosti podl'a tejto Zmluvy si zmluvné
strany dorucuji doporucene s doru¢enkou. Za deni dorucenia zésielky sa povazuje aj
den jej vratenia odosielatel'ovi ako nedorucene;.

12.10 Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ akukol'vek pohl'adavku, pravo alebo
povinnost’ vzniknuté z tejto Zmluvy voci Objednéavatel'ovi na tretiu osobu bez
predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatel'a. Tomuto pisomnému suhlasu
predchddza pisomny suhlas riadiaceho organu.

12.11 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po 2 vyhotoveniach pre kazda
zmluvnu stranu

12.12 Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 PoloZkovy rozpocet - vykaz
vymer.

12.13 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si tuto Zmluvu vratane jej platnych priloh pred jej
podpisom precitali a porozumeli jej obsahu. Na dokaz toho pripdjaju svoje nizsie
uvedené podpisy.

V Nededzi, diia 15.06.2011 V Rajeckych Tepliciach, dna 08.06.2011

Objednavatel’ Zhotovitel': Ing. Milan Bucha, konatel spol.
Ing. Juraj Bucha, konatel spol.
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